

04/037/14

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **35/14**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586-2651 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (ve znění pozdějších předpisů) na dílo s názvem:

„Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna II.“

mezi smluvními stranami:

1.

Objednatel:

Město Hrádek nad Nisou

Se sídlem:

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Zastoupený:

Bc. Josefem Horinkou, starostou města

IČ:

00262854

DIČ:

CZ00262854

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 984856329/0800

Telefonní spojení:

+420 482 411 411

Zástupce ve věcech
plnění díla a převzetí
prací:

Jiří Palas – referent odboru investic a správy majetku
Tel.: +420 482 411 461 | e-mail: palas@muhradek.cz

(dále také jako „objednatel“)

a

2.

Zhotovitel:

VOKA CL s.r.o.

Se sídlem:

č. p. 88, 471 01 Zahradky

Zastoupený:

Ing. Milan Tichý, jednatel

IČ:

01544322

DIČ:

CZ01544322

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Česká Lípa

Č. účtu: 107-4572610267/0100

Telefonní spojení:

487 877 166

Zaspaná v obchodním
rejstříku:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 32797

Zástupce ve věcech
plnění díla a převzetí
prací:

Ing. Milan Tichý

(dále také jako „objednatel“) [prázdná pole vyplní uchazeč do nabídky v rámci zadávacího řízení]

Článek I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo (dále také jako „smlouva“) je provedení díla – stavební práce, a to zhotovitelem pro objednatele za cenu ve smlouvě dohodnutou, na akci s názvem:

„Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna II.“

Podrobné vymezení předmětu plnění smlouvy vychází na základě nabídky podané zhotovitelem a tato smlouva upravuje rozsah, cenu a podmínky provedení díla:

1. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen zejména:
 - nabídkou zhotovitele ze dne: [šedé pole vyplní zadavatel do konečné verze smlouvy], a zadávací dokumentací v rámci zadávacího řízení, vedeného pod evidenčním číslem zhotovitele: VZMR/2014/634.
 - projektovou dokumentací „**SO 131 – Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna**“, zpracovatel **Ing. Matys, Valbek, spol. s r.o.**, která byla poskytnuta jako podklad pro zpracování nabídky zhotovitele,
 - oceněným výkazem výměr, který byl poskytnut jako podklad pro zpracování nabídky zhotovitele.
2. Dále je předmětem plnění:
 - Určení provedení díla tak, že hlavním cílem je výměna podlahy, kterou požadujeme realizovat jako první dílčí stavební práce v dílčím termínu plnění (viz čl. II. této smlouvy) a kdy se zadavatel následně rozhodne o dokončení akce podle celé projektové dokumentace nebo upraví rozsah dle svých možností v souladu s čl. XIII. této smlouvy.
 - zpracování a zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 4 vyhotoveních (3x tisk + 1x dig. forma),
 - provedení díla podle ostatních podmínek plnění v souladu s touto smlouvou, viz následující články.

Článek II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle předmětu této smlouvy po uzavření této smlouvy.
2. Předpokládaný termín zahájení plnění: **15. 9. 2014**
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo: **nejpozději do 28. 11. 2014**
4. Reálna lhůta výstavby tak činí dle předchozího odstavce **v rozmezí 60 - 64 kalendářních dnů** v závislosti na podpisu této smlouvy a zahájení předmětu plnění.
5. Zahájením plnění se rozumí převzetí místa plnění (staveniště) do pěti 5 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy a zároveň od vzájemného podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště.
6. Dokončením plnění předmětu díla se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které brání řádné užívání stavby a ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle platné legislativy.
7. Harmonogram plnění zakázky, je dán dobou plnění této smlouvy, přičemž smluvní strany se dohodly, že je v průběhu provádění díla možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele. Každý nový harmonogram musí být v takovém případě odsouhlasen oběma smluvními stranami a bude o něm pořízen zápis do stavebního deníku, pokud se nezmění konečná doba realizace.
8. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro plnění předmětu smlouvy (dále také jako „výstavba“ nebo také jen „práce“) může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
 - a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele;
 - b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele);
 - c) v důsledku vyšší moci.
7. **Místem plnění je město Hrádek nad Nisou, č.p. viz PD, protokolární odevzdání plnění je v sídle zadavatele.**

Článek III. Cena díla

1. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky podané zhotovitelem, viz čl. 1 předmět smlouvy a je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena za dílo specifikované v příloze č. 1 bez DPH	744 994,30 Kč
DPH 15% 21% (§ 92, zákona o DPH) 0 pro neplátce DPH	156 448,80 Kč
Cena celkem vč. DPH	901 444,00 Kč

(slovy: devětsetjednatísícčtyřistačtyřicetčtyři, Kč)

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná.
3. Celková cena je bez DPH uvedena v dílčím (položkovém) vyjádření podle jednotlivých položek v podrobném oceněném výkazu výměr (položkový rozpočet), který je **přílohou č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
4. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny a jakékoliv vícenáklady oproti předložené celkové ceně s výjimkou následujících případů:
- d) pokud zadavatel (objednatel) bude požadovat provedení dodatečných nebo nových prací v rámci zakázky nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci (popř. projektové dokumentaci) a jejichž rozsah nebyl při uzavírání smlouvy znám,
 - e) pokud se změní se daňové předpisy upravující sazbu DPH pro zakázku, která je předmětem plnění této veřejné zakázky.
5. Smluvní strany této smlouvy se zavazují upravit výši částky uvedené v Kč v odst. 1 tohoto článku podle oficiálně vyhlášené míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu, v případě, že od posledního stanovení výše této částky došlo ke změně míry inflace o minimálně 3 %. Za tím účelem se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, a to nejpozději do tří měsíců od předložení návrhu takového dodatku jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně.

Článek IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Úhrada za plnění předmětu zakázky bude provedena v české měně bezhotovostním převodem.
3. Splatnost účetních dokladů – faktur (daňových dokladů) se stanovuje **na min. 21 dní** od data jejich doručení objednateli.
4. Platba bude provedena bezhotovostním převodem, po protokolárním předání celého předmětu plnění dodavatelem a jeho odsouhlaseného převzetí objednavatelem (zadavatelem) na základě vystaveného účetního dokladu (faktury) bez vad a nedodělků.
5. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím (předávacím) protokolem (doložení soupisu provedených prací a dodávek). Podpisem zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací) zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo vystavit účetní doklad – fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění (u daňových dokladů se tento den stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění).
6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednavatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.
7. Veškeré účetní doklady musí formou a obsahem odpovídat aktuálně platnému Zákonu o účetnictví a Zákonu o dani z přidané hodnoty, tedy musí obsahovat všechny řádné náležitosti.
8. Účetní doklady musí při vystavení obsahovat cenu, přesné označení fakturovaného předmětu a rozpis položek, aby byla patrná jednoznačná souvislost faktur se zakázkou, popř. projektem. Tím se rozumí, že kromě položek a ceny, musí obsahovat v textu přesný název zakázky (akce).
9. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
10. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu.

Článek V. Podmínky plnění předmětu díla

1. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci.
2. Zhotovitel i objednatel (pověření zástupci) se zavazují účastnit kontrolních dnů stavby.
3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. III. této smlouvy o dílo.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci.
5. Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby a ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle platné legislativy.
6. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel se dále zavazuje při plnění předmětu zakázky:
 - a) provést všechny stanovené práce kvalitně v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Dílo musí splňovat podmínky zadávací projektové dokumentace, podmínky stavebního povolení a musí splňovat podmínky podle příslušných českých nebo evropských technických a platných norem (ČSN, EN) jsou-li pro dané práce vydané, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel se zavazuje při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.
 - b) zajistit všechny geodetické práce souvisejících s předmětem zakázky včetně vytýčení všech IS (IS - inženýrských sítí) na staveništi.
 - c) zajistit ochranu stávajících IS během provádění stavby.
 - d) v případě pronájmů pozemků si zhotovitel zajistí povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků.
 - e) zajistit příslušné dopravní značení po dobu stavby včetně jeho povolení, dále pak zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu je-li stavbou ovlivňován.
 - f) zajistit si přívody energie a vody a dalších IS pro zařízení staveniště, včetně úhrady poplatků za spotřebu těchto energií v průběhu stavby.
 - g) zajistit bezpečnost při provádění stavby a zajistit zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb., bude-li třeba.
 - h) zajistit dodržování veškerých bezpečnostních a hygienických opatření, stejně tak i opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - i) zajistit ochranu životního prostředí a zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby (zejména hluk a prašnost).
 - j) zajistit čistotu na staveništi a zejména pak v jeho okolí, v případě potřeby zajistit průběžné čištění komunikací (letní i zimní údržba, bezprašnost a odstraňování nánosů, případně zajištění průjezdnosti při zásahu do komunikace) dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště.
 - k) zajistit provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby nebo dle zápisu smluvních stran.
 - l) zajistit uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu.
 - m) zajistit přiměřenou ostrahu stavby a staveniště.
 - n) zajistit odvoz a likvidaci odpadů stavby na skládku včetně poplatků v souladu s platnou legislativou.
 - o) projednat zásady organizace výstavby s objednatelem a dalšími subjekty jsou-li dotčeny jeho činností včetně zajištění informovanosti pověřených osob
 - p) zajistit pravidelnou a aktualizovanou informovanosti občanů a objednatele o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost po celou její dobu,
 - 1) o možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě,
 - 2) o možnosti zásobování a svozu komunálního odpadu, kdy je zhotovitel povinen projednat a zajistit tyto činnosti v náhradním režimu s příslušnými subjekty tak, aby co nejméně ovlivňovali kvalitu bydlení v daném místě,
 - 3) o aktuálních omezeních (dopravních, energetických apod.), kdy je zhotovitel povinen projednat a zajistit tyto činnosti v náhradním režimu s příslušnými subjekty tak, aby co nejméně ovlivňovali kvalitu bydlení v daném místě,

- 4) o vjezdu složek integrovaného záchranného systému (IZS), kdy je zhotovitel povinen projednat a zajistit tuto možnost s příslušnými subjekty tak, aby co nejméně ovlivňoval možnost zásahu IZS.
- 5) vždy s dostatečným předstihem a v dostatečné míře.
- q) zajistit ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů.
- r) zajistit provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek.
- s) zajistit předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.), provedení zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení.
- t) zajistit předání (zástupci investora – objednatele) dokladů o zpětném převzetí jednotlivých IS sítí jednotlivými správci.
- u) zajistit provedení fotodokumentace z průběhu provádění stavby (digitální forma) v rozsahu dohodnutém např.: zápisem v kontrolním deníku nebo pořízením min 10 ks fotek měsíčně.
- v) k tomu, že veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci nebo objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- w) spolupracovat při zajištění kolaudačního souhlasu nebo jiného opatření stavebního úřadu, nebo speciálního úřadu dle charakteru předmětu plnění.
8. Další podmínky plnění (realizace):
- a) Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy. Před zahájením prací zhotovitel doloží **technologický postup** objednateli.
- b) Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem prokazatelně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Objednatel na základě výzvy Zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto Smlouvou. Nevyzve-li Zhotovitel řádně a včas Objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se Objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a Zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na Díle. Bude-li však Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- c) Při kontrole zakrývaných prací je Zhotovitel povinen předložit Objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je Zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
- d) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourání provádět šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
- e) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, případně samostatně kontrolní zápis podle rozsahu a charakteru díla.
- f) Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný všem oprávněným osobám objednatele.
- g) Zápisy do stavebního deníku (do kontrolních zápisů) se provádí v originále a dvou kopiích. Originály a 1. kopie zápisů je zhotovitel povinen na požádání předat objednateli.
- h) Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje a veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací státními úřady.
- i) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- j) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Článek VI. Přejímky, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel připraví k přejímce částí, nebo k předání a převzetí díla (dále také jako přejímky) veškeré certifikáty, doklady o provedení všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a normami v ní

- uvedenými. Ty předá objednateli k prostudování a zápisem ve stavebním deníku oznámí objednateli v termínu ne kratším než 5 dnů předem, termín vlastní přejímky díla.
- Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení a ve stanoveném termínu se zúčastnit na předávacím řízení.
 - O průběhu a výsledku přejímky vyhotoví obě smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením části nebo celého díla a případně sepiší zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu protokolu počíná běžet záruční lhůta.
 - Na základě kladného výsledku (tím se rozumí předání díla nevykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby a ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle platné legislativy) předání a převzetí díla dochází k jeho předání díla a objednatel je oprávněn s předmětem díla nakládat.

Článek VII. Řízení prací při provádění díla

- V rámci řízení prací při provádění díla jsou určeny oprávněné osoby, které jsou zmocněni k jednání ve věcech smluvních a technických. Osoby zmocněné ve věcech smluvních jsou uvedeni v identifikaci smluvních strany, kde je možné je měnit pouze v souladu s příslušnou legislativou.
- Ve věcech technických jsou určeny:

a) Zástupce zhotovitele:

1. osoba

zhotovitele:

Ing. Milan Tichý, jednatel

Tel.:

+420 602 287 448

E-mail:

voka@voka.cz

2. osoba

zhotovitele:

Michal Janovský, stavbyvedoucí

Tel.:

+420 606 460 442

E-mail:

janovsky@voka.cz

b) Zástupce objednatele:

1. osoba

objednatele:

Jiří Palas, referent OIaSM, MÚ Hrádek nad Nisou

Tel.:

+420 727 927 750

E-mail:

palas@muhradek.cz

- Osoby určené ve věcech technických mohou být měněny nebo doplněny na základě zápisu do stavebního deníku.

Článek VIII. Technický dozor investora (TDI)

- Objednatel má právo využít při plnění předmětu díla služeb technického dozoru investora, kterým provádí kontrolu a objednatel je povinen jej v takovém případě akceptovat jako další osobu pro řízení prací při plnění předmětu díla.
- Technický dozor investora zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této Smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami.
- Technický dozor investora je oprávněn:
 - činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
 - k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDI sepiše zápis do stavebního deníku.
 - přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDI o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku.

4. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba jím ovládaná či s ním propojená. V případě že tomu tak bude, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele.

Článek IX. Subdodavatelé

1. V případě že zhotovitel využije subdodavatele, uvede seznam předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam bude v takovém případě tvořit **přílohu č. 2** této smlouvy.
2. Změna subdodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu zadavatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.

Článek X. Odpovědnost za vady a záruky a provedení díla

1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce **60 měsíců**, a to od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s výjimkou strojního zařízení, technologií a výrobků, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty, u těch však zhotovitel poskytuje záruku minimálně v délce **24 měsíců**.
2. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
3. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, jsou-li objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby a zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Termínem pro odstranění reklamačních vad v případě nedohody či nezhájení projednání reklamačních vad, se považuje termín navržený objednatelem v písemné výzvě, jinak je stanoven na 20 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady s objednatelem dohodnuta lhůta jiná (např.: delší lhůta s ohledem na klimatické podmínky).
5. Pokud je reklamovaná závada havarijního charakteru a mohla by způsobit další škody na majetku objednatele nebo omezit provoz organizace, je zhotovitel povinen tuto závadu odstranit neprodleně po doručení oznámení výzvy, v případě možnosti ohrožení života, učiněné i telefonicky, a to i bez uznání reklamace.
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.
8. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, či vady a nedodělků z předávacího protokolu, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.
9. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace objednavatele, je objednavatel povinen uhradit dodavateli náklady na provedené výkony a spotřebovaný materiál v souladu s podanou cenovou nabídkou inflační doložkou.
10. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

Článek XI. Sankce a smluvní pokuty

1. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, ve stanovených dílčích smluvních termínech, pokud k prodlení nedošlo z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (včetně sobot a nedělí) až do doby splnění.
2. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, ve smluvním konečném termínu, pokud k prodlení nedošlo z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (včetně sobot a nedělí) až do doby splnění.

3. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo požadovat po objednateli zaplatit z nezaplacené částky **úrok z prodlení v zákonné výši, za každý den prodlení** (včetně sobot a nedělí).
4. Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu ze strany zhotovitele má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení** (včetně sobot a nedělí) až do doby splnění. V případě prodlení s odstraněním vady a nedodělků delším jak 60 dnů od dohodnutého termínu (nebo stanoveného termínu), je objednatel oprávněn nechat vadu nebo nedodělek odstranit na svůj náklad třetí osobu a přefakturovat tyto náklady na práce spojené s odstraněním vady nebo nedodělků zhotoviteli.
5. Za nedodržení termínu pro odstranění reklamačních vad v záruce, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení** (včetně sobot a nedělí) až do doby splnění. V případě prodlení s odstraněním delším jak 60 dnů od dohodnutého termínu (nebo stanoveného termínu), je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na svůj náklad třetí osobu a přefakturovat tyto náklady na práce spojené s odstraněním vady zhotoviteli.
6. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu havarijního charakteru, sjednávají se smluvní pokuty pro prodlení s termínem na odstranění vad v záruce ve dvojnásobné výši. V případě prodlení s odstraněním vady a nedodělků delším jak 5 dnů od dohodnutého termínu (nebo stanoveného termínu) nebo v termínu bezodkladném při možnosti ohrožení života, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na svůj náklad třetí osobu a přefakturovat tyto náklady na práce spojené s odstraněním vady nebo nedodělků zhotoviteli.
7. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
8. V případě nepřítomnosti zhotovitele na kontrolním dnu má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý jednotlivý případ**, pokud tato nepřítomnost zhotovitele nebude objednateli min. jeden den předem prokazatelně oznámena.
9. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
10. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli a splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je smluvně stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení příslušného dokladu.

Článek XII.

Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu nebo tímto prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla a na základě požadavku objednatele jej zhotovitel prokáže.

Článek XIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel a objednavatel jsou si povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména předat si potřebné informace a podklady ve sjednaných termínech, vykonat řádně a včas příslušející úkony, případně poskytnout objednavateli zhotoviteli potřebné plné moci.
2. Zhotovitel a objednatel se zavazují vzájemně oznámit neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s dohodnutými dílčími termíny nebo s konečným termínem o více jak 60 dnů dle harmonogramu plnění zakázky a dále v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

4. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany vybraného zhotovitele s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktur delší než 120 dní a případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
5. Při nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoliv strana právo odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně v desetidenním předstihu.
6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Nového občanského zákoníku (NOZ) a ostatní znění NOZ týkající se této problematiky.
7. Objednatel si vyhrazuje právo realizovat předmětné plnění pouze v případě, že získá finanční dotaci na předmětnou zakázku, pokud avizoval v zadávacím řízení, že předpokládá získání dotace. Tím se rozumí, že bude uzavřena smlouva s poskytovatelem dotace, nebo poskytovatel dotace vydá závazné rozhodnutí o přidělení dotace.
8. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy pro případ, kdy se změní jeho finanční situace, nebo pro případ, že neobdrží dotaci či její dostatečnou výši a rozhodne se, že díky takové situaci nebude realizovat ani omezený rozsah zakázky. Takové odstoupení od smlouvy bude pro objednatele bez sankce.
9. Dále si vyhrazuje právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu.
10. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy.
11. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským zákoníkem (NOZ) platným od 1. 1. 2014 a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
 3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna v informačních systémech objednatele (např.: www.hradek.eu, na profilu zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
 6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
 - a) Příloha č. 1 – Óceněný položkový výkaz výměr;
 - b) Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů | ano ne (vybranou variantu zaškrtnout)
 8. Smlouva byla schválena rozhodnutím Rady města Hrádek nad Nisou č. 171658/IRM/14, dne 17.9.2014 [šedé pole vyplní zadavatel do konečné verze smlouvy]
- V Hrádku nad Nisou dne 17.9.2014 [šedé pole vyplní zadavatel do konečné verze smlouvy]

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Ing. Milan Tichý, jednatel

VOKA CL s.r.o.
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

ASPE 9

Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkySlavba : 14035
číslo a název SO: SO 131
číslo a název rozpočtu: 131OBNOVA ODVODNOVACÍHO KANÁLU KRISTÝNA
OBNOVA ODVODNOVACÍHO KANÁLU KRISTÝNA
OBNOVA ODVODNOVACÍHO KANÁLU KRISTÝNA

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
Všeobecné konstrukce a práce								
1	2013_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU NEVHODNÁ ZEMINA z pol.č.12980:450,0m3=450,000 [A] z pol.č.12988:25,00*0,2m2=5,000 [B] Celkem: A+B=455,000 [C]	M3	455,000	345,00	156 975,00
2	2013_OTSKP	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY z pol.č.11332:9,1m3*1,8/m3=16,380 [A] z pol.č.11334:6,5m3*2,2/m3=14,300 [B] z pol.č.96615:13,0m3*2,2/m3=28,600 [C] z pol.č.966357:16,0m*0,42/m=6,720 [D] Celkem: A+B+C+D=66,000 [E] Všeobecné konstrukce a práce	T	66,000	300,00	19 800,00
1 Zemní práce								
3	2013_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 470,0m2=470,000 [A]	M2	470,000	35,00	16 450,00
4	2013_OTSKP	11329		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOŘEM	M3	1,880	1 000,00	1 880,00
5	2013_OTSKP	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	9,100	200,00	1 820,00
6	2013_OTSKP	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM	M3	6,500	250,00	1 625,00
7	2013_OTSKP	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VYFRÉZOVANÝ MATERIÁL ODKOUPÍ ZHOTOVITEL	M3	3,900	5 000,00	19 500,00
8	2013_OTSKP	113767		FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x80MM	M	6,800	65,00	442,00
9	2013_OTSKP	12110		podél říms:2*3,40=6,800 [A] SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 56,0m2*0,15=8,400 [A]	M3	8,400	60,00	504,00
10	2013_OTSKP	12573.a		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I ZEMINA VČETNĚ NÁKUPU VHODNÉHO MATERIÁLU netěžení a dovoz chybějící zeminy z pol.č.17110,17310,17411,13173: (50,0m3+3,5m3+25,3m3):20,0m3=58,800 [A] ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	58,800	600,00	35 280,00
11	2013_OTSKP	12960		stávající koryto v délce 680m v tl.10-20cm:450,0m3=450,000 [A]	M3	450,000	350,00	157 500,00
12	2013_OTSKP	12996		ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	25,000	450,00	11 250,00
13	2013_OTSKP	13173		stávající propustek:25,0m=25,000 [A] HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I 20,0m3=20,000 [A]	M3	20,000	160,00	3 200,00
14	2013_OTSKP	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM 50,0m3=50,000 [A]	M3	50,000	45,00	2 250,00
15	2013_OTSKP	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM 3,5m3=3,500 [A]	M3	3,500	450,00	1 575,00
16	2013_OTSKP	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp propustu:15,3m3=15,300 [A] zásyp za gabiony:10,0m3=10,000 [B] Celkem: A+B=25,300 [C]	M3	25,300	110,00	2 783,00
17	2013_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I vozovka:55,0m2=55,000 [A]	M2	55,000	12,00	660,00
18	2013_OTSKP	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU 56,0m2*0,15=8,400 [A]	M3	8,400	35,00	294,00
19	2013_OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUCNÍM VYSEVEM 56,0m2=56,000 [A]	M2	56,000	14,00	784,00
2 Základy								
20	2013_OTSKP	21381		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE SEPARAČNÍ GEOTEXILIE rub gabionů:15,0m2=15,000 [A]	M2	15,000	50,00	750,00
21	2013_OTSKP	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO sanace podloží pod propustkem:4,80*4,00*0,50=9,200 [A]	M3	9,200	800,00	7 360,00
22	2013_OTSKP	272214		ZÁKLADY Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE gabion, matrace:3,0m3=3,000 [A]	M3	3,000	3 500,00	10 500,00
3 Svislé konstrukce								
23	2013_OTSKP	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) římsy propustu:2*0,18m2*3,40=1,088 [A]	M3	1,088	6 500,00	7 072,00
24	2013_OTSKP	317365		VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 dle detailu vyztužení R12:2*17ks*3,30*0,888kg/m/1000=0,100 [A] R10:2*11ks*1,40*0,817kg/m/1000=0,019 [B] Celkem: A+B=0,119 [C]	T	0,119	35 000,00	4 165,00
25	2013_OTSKP	327214		ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NÁBRŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE gabion, zdi:15,0m3=15,000 [A]	M3	15,000	3 500,00	52 500,00
4 Vodorovné konstrukce								
26	2013_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 pod rám, propust:4,00*3,40*0,20=2,720 [A]	M3	2,720	2 600,00	7 072,00
27	2013_OTSKP	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 pod dlažbu z lom. kamene (z pol.č.465512):6,8m2*0,10=0,680 [A]	M3	0,680	3 200,00	2 176,00
28	2013_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO pod gabion, matraci:15,2m2*0,15=2,280 [A] pod dlažbu z lom. kamene (z pol.č.465512):6,8m2*0,10=0,680 [B] Celkem: A+B=2,960 [C]	M3	2,960	880,00	2 604,80
29	2013_OTSKP	457324		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) na přeřa rámu propustu:3,40*3,20*0,20=2,176 [A]	M3	2,176	3 200,00	6 963,20
30	2013_OTSKP	457365		VYZTUŽ VÝROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505 dle detailu vyztužení: R12:2*8*3,30*0,888kg/m/1000=0,047 [A] R12:2*11*1,50*0,888kg/m/1000=0,029 [B] Celkem: A+B=0,076 [C]	T	0,076	35 000,00	2 660,00
31	2013_OTSKP	461314		PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 prahy u propustu:2*3,40*0,80*0,40=2,176 [A]	M3	2,176	3 200,00	6 963,20
32	2013_OTSKP	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC zpevnění před výtokem a výtokem:(3,4m2+3,4m2)*0,20=1,360 [A]	M3	1,360	9 250,00	12 580,00

Komunikace

41 019,20

33	2013_OTSKP	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I						
34	2013_OTSKP	56330	vozovka plná kce:51,0m ² *0,12=6,120 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	6,120	1 600,00		11 016,00	
35	2013_OTSKP	56930	vozovka plná kce:55,0m ² *0,16=8,800 [A] ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	8,800	880,00		7 744,00	
36	2013_OTSKP	572121	4*8,50*0,50*0,15=2,550 [A] INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M ²	M3	2,550	450,00		1 147,50	
			vozovka nad propustkem:13,6m ² *0,06=0,816 [A] vozovka plná kce:51,0m ² =51,000 [B] Celkem: A+B=64,600 [C]	M2	64,600	16,00		1 162,80	
37	2013_OTSKP	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11						
			vozovka nad propustkem:13,6m ² *0,06=0,816 [A] vozovka plná kce:51,0m ² *0,06=3,060 [B] Celkem: A+B=3,876 [C] Komunikace	M3	3,876	7 500,00		29 070,00	
5									
7									
Přidružená stavební výroba									
38	2013_OTSKP	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	11,200	10,00		112,00	60 140,30
39	2013_OTSKP	711112	nátěr prefa rájm. propustu:2*4,00*1,40=11,200 [A] IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	17,600	75,00		1 320,00	
40	2013_OTSKP	78363	hydroizolace rámu:4,40*4,00=17,600 [A] NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr říms:2*0,50*3,40=3,400 [A]	M2	3,400	615,00		2 091,00	
7									
Přidružená stavební výroba									
9									
Ostatní konstrukce a práce									
41	2013_OTSKP	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 2,0m=2,000 [A]	M	2,000	420,00		840,00	3 523,00
42	2013_OTSKP	91845	PROPUSTY RÁMOVÉ 300/100 PROPUST IZE 444/824 4,0m=4,000 [A]	M	4,000	25 000,00		100 000,00	
43	2013_OTSKP	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK zálivka podél říms:2*3,40*0,02*0,06=0,008 [A]	M3	0,008	85 000,00		680,00	
44	2013_OTSKP	935832	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM 6,0m ² =6,000 [A]	M2	6,000	1 950,00		11 700,00	
45	2013_OTSKP	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM	M3	4,176	1 000,00		4 176,00	
46	2013_OTSKP	96615	čela propustu:2*8,70*1,20*0,40*0,5 (50%)=4,176 [A] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU stávající propust bet. prahy:2*0,80*0,40*4,70=3,008 [A] základy čel:2*0,70*0,40*8,70=4,872 [B] čela propustu:2*8,70*1,20*0,40*0,5 (50%)=4,176 [C] podkl. beton pod odlážděním:2*4,7m ² *0,10=0,940 [D] Celkem: A+B+C+D=12,996 [E]	M3	12,996	800,00		10 396,80	
47	2013_OTSKP	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM ŽELBET ROURA stávající propust:4*4,00=16,000 [A] Ostatní konstrukce a práce	M	16,000	350,00		5 600,00	
9									
Celkem									
									133 392,60
									744 994,30

VOKA CL S.R.O.
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322